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A1/ Identifika ční údaje  
 
 

 
 Název stavby               : RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná – 

zlepšení podmínek následné rehabilitační péče 
pro imobilní pacienty – 2. část. 

 
 

Místo stavby        : Komenského 14, Chuchelná 
             p.č. 3  k.ú. Chuchelná 
 

Charakter stavby         : Drobné stavební úpravy ve stávajícím 2.NP 
 

 
 Investor p římý        : RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná,  

         Komenského 14, 74724, Chuchelná 
 
 

Uživatel           : RU Hrabyně, pracoviště Chuchelná,  
         Komenského 14, 74724, Chuchelná 

 
 
 Projektant          : Slezská projektová společnost spol. s r.o. Opava,  

         Olomoucká 8, Opava 
 
             Zodpovědný projektant   : Antonín Baďura  

 
             Projekt vypracoval           : Ing. Jaromír Vícha 
               : Dana Mruzková 
               : Jiří Latka 
 
 
 Dodavatel            : Bude vybrán ve výběrovém řízení 
 
 

Stupeň dokumentace         : Dokumentace pro provádění stavby 
        a výběr zhotovitele stavby 

 
   

 Orienta ční náklady stavby : budou stanoveny uchazečem ve 

    výběrovém řízení 

 

Datum zpracování  
Dokumentace   :  06/2014 
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A2/ Údaje o vstupních podkladech  

  
         

Jako podklad pro zpracování této projektové dokumentace sloužila projektová 

dokumentace stavebních úprav z roku 2011 a 2013, která byla na místě ověřena a 

v nezbytném rozsahu doplněna. 

 Platnost těchto podkladů a všechny zjevné odlišnosti ověřil projektant při 

místním šetření.  Na základě těchto doplněných a zpřesněných  podkladů pak 

vyhotovil dokumentaci skutečného stavu. 

 

A3/ Údaje o území  
  

  

Stavebně upravovaný objekt se nachází v severní části areálu RÚ Chuchelná 

na parcele č. 3, a je součástí celého komplexu soliterních budov rehabilitačního 

ústavu.  

Celý stavební pozemek na p.č. 3 tvoří vlastní budova, která bude stavebně 

upravována. Okolní pozemek je rovinatý, převážně tvořený zpevněnou asfaltovou 

plochou, v části zatravněný, bez vzrostlé zeleně a stromů. V pozemku vedou 

venkovní areálové rozvody sítí NN a kanalizace, které jsou ve správě investora – viz. 

situace. 

Stavebně upravovaný stávající objekt byl pravděpodobně postaven v první polovině 

minulého století, je majetkem české republiky s tím, že investor má příslušnost s ním 

hospodařit, stejně jako s  přilehlými pozemky. 

Budova je napojena na všechny potřebné stávající inženýrské sítě, nevznáší žádné 

požadavky na novou infrastrukturu (sítě ani komunikace).  

   Navržené stavební úpravy považujeme vzhledem k poměrům v lokalitě za 

vhodné. 

 S touto stavbou nejsou spojeny žádné související a podmiňující investice. 

 

 Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí: 

Pozemek p. č. 3 o výměře 606 m2 je v katastru vedený jako zastavěná plocha 

a nádvoří a dle výpisu z LV č. 96 je majetkem České republiky s tím, že příslušnost 

s ním hospodařit má investor (stavebník) – RÚ Hrabyně. U parcely nejsou na 
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katastru nemovitostí evidovány žádné způsoby ochrany ani žádná omezení 

vlastnického práva. 

 

A4/ Údaje o stavb ě 
  

  

 Stavební úpravy, které jsou předmětem této PD budou spočívat v realizaci 

nových a ve zrušení či posunutí stávajících dveřních otvorů, v realizaci nových 

příček, nových povrchových úprav stěn a podlah a souvisejících prací. 

 Stavební úpravy budou prováděny v objektu, který je charakterizován jako 

stavba trvalá.  

 U stavby není evidován žádný způsob ochrany (kulturní památka  apod.) 

 Požadavky dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny jelikož stavební 

úpravy nebyly projednávány ve stavebním řízení. 

 

 

 Zastavěná plocha  :- Výtah neuvedený v katastru     11,0 m2 

    - Stávající dům č.p. 14 (parc. č. 3) 606,0 m2 

 

 Obestavěný prostor :- Výtah neuvedený v katastru       115,0 m3 

      -  Stávající dům č.p. 14 (parc. č. 3) 5450,0 m3 

 

 Počet lůžek před stavební úpravou:           28 

 Počet lůžek po stavební úpravě:         28 

     

 Užitková plocha stávajícího 2.NP     462,0 m2 

 Užitková plocha stávajícího 1.NP     468,0 m2 

 Užitková plocha výtahové šachty     7,2 m2 

 Užitkové plochy celkem      937,2 m2 

 

Základní bilance spotřeby energií stavby:              zůstává beze změny 

 

Zahájení a doba výstavby se budou odvíjet od výběru konkrétního zhotovitele. 

Předpokládáme nejméně 2 měsíce. 
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 Jak již bylo uvedeno výše, orientační náklady stavebních úprav vyplynou 

z výběrového řízení stavebních firem. 

 

A5/ Členění stavby na objekty a technologická za řízení 
  

 

 Stavba a všechny její stavebně upravované části tvoří jeden stavební objekt. 

 

V Opavě 06/2014       Ing. Jaromír Vícha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


