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ÚVOD  k technické zprávě 

 

Tato technická zpráva řeší stavební část stavebních úprav na objektu S2 v RÚ Hrabyně-

pracoviště Chuchelná. 

 

Jako podklad pro zpracování této projektové dokumentace sloužila projektová 

dokumentace stavebních úprav z roku 2011 a 2013, která byla na místě ověřena a 

v nezbytném rozsahu doplněna. 
 

Požadavky na požární odolnost konstrukcí a výplní otvorů jsou stanoveny 

v požárně bezpečnostním řešení stavby, které je součástí výše uvedené projektové 

dokumentace a pro navržené stavební úpravy zůstává v platnosti. 

Samostatně jsou doloženy technické zprávy profesí v jednotlivých částech projektu. 
 

Veškeré použité výrobky zabudované ve stavbě budou splňovat obecné technické 

požadavky na výrobky dle zákona č. 22 / 1997 Sb., nařízení vlády č 178 / 1997 Sb. a 

nařízení vlády č. 81 / 1999 Sb. v současně platném znění. 

Použitý materiál a provedené práce musí odpovídat platným ČSN nebo technologickým 

předpisům výrobců materiálů.  

Zpracovaná projektová dokumentace je v rozsahu projektu pro provádění stavby a 

výběr zhotovitele stavby. 
 

 Vlastní objem stavebních prací nepředpokládá žádnou zvláštní přípravu území. 

 Stavební úpravy jsou navrženy v rámci stávající  zastavěné plochy. 

V současné době slouží budova svému účelu – rehabilitační péče. Stavebními úpravami 

se účel využití objektu nezmění. 

 

a) ÚČEL OBJEKTU 
 

Objekt S2 slouží v současné době k ubytování rehabilitovaných pacientů, k jejich 

rehabilitaci a částečně jako zázemí personálu (kanceláře + nezbytné soc. zařízení). 

Stavební úpravy jsou navrženy v části 2.NP, kde dojde k úpravě zázemí personálu a 

k úpravě soc. zařízení rehabilitovaných pacientů. 

Jak již bylo uvedeno výše, účel objektu zůstane zachován. 

 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZI ČNÍHO ŘEŠENÍ, 
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A OKOLÍ OBJEKTU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

 

Z hlediska urbanistického nedojde provedením navržených stavebních úprav ke 

změně celkové  koncepce areálu ani k narušení urbanistického rázu obce.  

Z architektonického hlediska rovněž nedojde k výraznější změně architektonické 
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koncepce. Bude dodržen stávající tvar a výška hřebene střechy. Dojde ke zrušení a novému 

osazení některých větracích mřížek. 

Stávající přístup k objektu i vstupy do objektu budou rovněž ponechány stávající, 

bez úprav.  

V rámci předchozích stavebních úprav bylo zahájeno bezbariérové řešení tohoto 

objektu. Na tyto úpravy navazují nově navržené úpravy uvedené v této PD, které jsou 

řešeny v rámci finančních možností investora s minimálními zásahy do dispozice objektu. 

 

c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy jsou již uvedeny 

v průvodní zprávě. Orientace objektu je patrná z výkresu situace. Denní osvětlení nebude 

stavebními úpravami změněno.  Stejně tak i oslunění. 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU A JEHO  
ZDŮVODNĚNÍ 
 
Zemní práce: 
 
Nebudou v rámci navržených stavebních úprav realizovány. 

 
Základové konstrukce: 
 
Stávající základové konstrukce budou ponechány  bez úprav, nové základy nejsou 

navrženy. 

 
Svislé konstrukce: 
 
Stávající budova je zděnou stavbou se stěnovým nosným systémem založeným na 

betonových základech  nebo kamenném základovém a soklovém zdivu. Je s největší 

pravděpodobností vyzděna z cihel plných pálených na vápennou nebo vápenno-

cementovou maltu v šířce cca 450-800mm, která zajišťuje dostatečnou únosnost pro 

přenesení zatížení stropních a střešních konstrukcí. 

Svislý nosný systém zůstává beze změny. Do nosných stěn se nezasahuje. 

Nově navržené jsou pouze dozdívky rušených otvorů ve vnitřních příčkách 

v řešených prostorách. Tyto jsou navrženy z pórobetonového zdiva  P2-500 lepeného do 

cementového tmele. 

Vnitřní překlady v nenosných příčkách jsou uvažovány z válcovaných L profilů.   

Menší prostupy nebo drážky potřebné pro vedení instalací se dodatečně vysekají ve 

zdivu, které budou po provedení instalací zazděny, zaplentovány a zaomítány. 
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Vodorovné konstrukce: 
 

Stropní konstrukce budou ponechány beze změny, stejně i střešní konstrukce. 

V řešených prostorách dojde dle požadavku investora k jejich zateplení. 

 

Úpravy povrchů vnějších a vnitřních, podlah a osazování výplní otvorů: 
 
Fasáda celé budovy bude ponechána bez úprav, vyjma úpravy drážek po stoupacím 

potrubí ZT, které bude zatepleno 100mm šedého EPS 70F. Povrchová úprava je uvažována 

z venkovní štukové omítky opatřené silikonovou fasádní barvou v odstínu stávající fasády. 

Ta bude provedena na armovací vrstvě vyztužené sklotextilní síťovinou natažené na 

izolantu. 

Stropy v řešených místnostech a severní stěna v místnosti č.233 budou na 

požadavek investora zatepleny z vnitřní strany kontaktním zateplovacím systémem. 

Povrchová úprava je uvažována z vnitřní štukové omítky. Ta bude provedena na armovací 

vrstvě vyztužené sklotextilní síťovinou natažené na izolantu, který bude tvořen šedým EPS 

70S v tl. 50 mm (λ= 0.032 W/mK). Izolant bude celoplošně lepen na malby zbavený, 

očištěný, vyspravený, vyrovnaný a penetrací zpevněný podklad (stávající omítku) tak, aby 

mezi polystyrénem a stávající omítkou nezůstala žádná vzduchová mezera. Technologický 

postup provedení fasády stanovuje jeho výrobce a je nezbytně nutné jej dodržet (časové 

přestávky, množství materiálu na 1m2, návaznost jednotlivých vrstev, počet a hloubka 

kotev atd).  

Stávající vnitřní omítky v řešených místnostech budou ponechány, zbaveny malby, 

po provedení instalací vyspraveny, napenetrovány, opatřeny armovací vrstvou vyztuženou 

sklotextilní síťovinou, nově opatřeny štukovou omítkou a po té vymalovány. Rozsah bude 

ještě upřesněn v rámci AD. Nové vyzdívky ve stávajících stěnách budou navíc opatřeny 

MVC srovnávacím jádrem. 

Nové pórobetonové příčky a pórobetonové vyzdívky budou opatřeny armovací 

vrstvou a štukovou omítkou a po vyzrání opět napenetrovány a vymalovány, event. 

opatřeny keramickým obkladem doplněným v místě sprchy o stěrkovou hydroizolaci do 

úrovně obkladu a cca 1m za hranici sprchového koutu. 

  

  Nové vnitřní povrchy opatřené štukovou omítkou budou nejprve dvojnásobně 

pačokovány vápenným mlékem a po jeho vyzrání a neutralizaci vymalovány barvami na 

vápenné bázi (sterilnější prostředí odolnější vůči vzniku plísní), použití barev typů 

Primalex na první nátěr nedoporučuji. Eventuálně lze použít novodobé technologie složené 

z penetrace nové vyzrálé omítky a malířských barev. 

 V koupelnách a WC budou do předepsané výšky provedeny keramické obklady ukončené 

koncovými a rohovými lištami, ostatní části stěn budou vymalovány. Částečné keramické 

obklady kolem umyvadla jsou navrženy také v pokoji pacientů. Kouty keramických 

obkladů a dlažeb budou dilatovány a těsněny silikonem v odstínu dlažby (obkladu). Výšky 

keram. obkladů jsou jednoznačně určeny ve výkresech půdorysů. 
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Podlahy v koupelnách a WC jsou navrženy z protiskluzné keramické dlažby. 

V koupelnách bude použita dlažba s koeficientem tření min mi=0.7 (R11,R12) pod kterou 

bude provedena minerální stěrková hydroizolace vytažená cca 100mm na svislé stěny (ve 

sprše a 1m před sprchou do úrovně horní hrany obkladu) . Dlažba bude položena na 

vyspravenou, očištěnou, odsátou a vyrovnanou stávající nosnou konstrukci podlahy (beton. 

mazaninu) po stržení stávajícího PVC či odsekání stávající keramické dlažby (event. 

s výškovým vyrovnáním spec. tenkovrstvým cementovým potěrem) nebo na vyrovnávací 

betonovou mazaninu tl. cca 50mm vyztuženou KARI sítí ø4mm s oky 100mm po 

celkovém vybourání podlahových vrstev – bude upřesněno dle skutečnosti na stavbě). 

Výběr dlažby a obkladů bude konzultován s projektantem v rámci AD.  

V místnosti 232 (pokoj pacientů) je navrženo nové PVC položené na vyspravenou, 

očištěnou, odsátou a nivelační hmotou vyrovnanou stávající nosnou konstrukci podlahy 

(beton. mazaninu) po stržení stávajícího PVC (event. s výškovým vyrovnáním spec. 

tenkovrstvým cementovým potěrem – bude upřesněno dle skutečnosti na stavbě). 

V ostatních místnostech bude ponecháno stávající PVC, které bude v nezbytném 

rozsahu vyspraveno. Rozsah opravy urči investor přímo na stavbě. 

Detailně jsou podlahy popsány ve výkrese skladeb podlah.  

 

Ocelové  zárubně nových dveří budou osazeny do nových, porobetonových příček tl. 100 

až 150mm a budou opatřeny trojnásobným syntetickým nátěrem ve složení 1x základ, 2x 

email. 

Všechny plastové, dřevěné a kovové výrobky jsou schématicky znázorněny a 

technicky popsány v tabulkách těchto výrobků. 

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti: 
 

Izolace proti stékající vodě a ostřiku je navržena v podlaze koupelen a na stěnách ve 

sprše a 1m před sprchu do výše obkladu nátěrem minerální stěrkové izolace v tl. min. 

1mm. Mimo sprchy pak do výše 100mm nad podlahu.  

 

Izolace tepelné: 
 
Stropy v řešených místnostech a severní stěna v místnosti č.233 budou na požadavek 

investora zatepleny z vnitřní strany kontaktním zateplovacím systémem, který bude tvořen 

šedým EPS 70S v tl. 50 mm (λ= 0.032 W/mK). Izolant bude celoplošně lepen na malby 

zbavený, očištěný, vyspravený, vyrovnaný a penetrací zpevněný podklad (stávající omítku) 

tak, aby mezi polystyrénem a stávající omítkou nezůstala žádná vzduchová mezera. 

100mm šedého EPS 70F v šířce cca 200mm budou zatepleny drážky pro ZT na 

východní fasádě objektu. Fasáda bude upravena dle předpisu ETICS armovací vrstvou se 

sklotextilní síťovinou, penetrací, venkovní štukovou omítkou a fasádní barvou v odstínu 

stávající fasády. 
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Izolace zvukové: 
 
Nejsou v rámci stavebních úprav navrženy. 

 

Konstrukce tesařské: 
 
Nejsou v rámci stavebních úprav navrženy. 

 

Konstrukce truhlá řské, výrobky z plastů a z elox. hliníku: 
 

Veškeré nové vnitřní dveře budou dřevěné, opatřené CPL laminátem. Zárubně budou 

ocelové a budou natřené čtyřnásobným synt. nátěrem, odstín bude upřesněn v rámci AD. 

Všechny prvky jsou jednoznačně popsány v tabulkách truhlářských a plastových 

výrobků. 

  

Konstrukce zámečnické: 
 
V koupelnách pacientů budou instalovány imobilní doplňky z broušené nerezi. 

Na potrubí ZT pak plastové mřížky s protidešťovou žaluzii a síťkou proti hmyzu. 

Všechny prvky jsou jednoznačně popsány v tabulkách zámečnických výrobků. 

 
Konstrukce klempířské: 

 

Nejsou v rámci stavebních úprav navrženy. 

 

Nátěry a povrchové úpravy: 
 
Ocelové konstrukce (vyjma nerezových a žárově zinkovaných prvků) budou natřeny 

dvojnásobným základním syntetickým nátěrem s dvojnásobným emailováním. Tyto nátěry 

je nutno provést tak, že každý nátěr bude proveden v jiném barevném odstínu, aby bylo 

možno zkontrolovat počet nátěrů. Odstíny budou upřesněny v rámci AD přímo na stavbě. 

Zabudované ocel. konstrukce budou opatřeny základním nátěrem.  

 

Konstrukce ze sádrokartonu: 
 

Nejsou v rámci stavebních úprav navrženy. 

 
Malby: 
 
Veškeré nově omítnuté či nově přeštukované stěny budou pačokovány a následně 

dvojnásobně vybíleny. Po neutralizaci povrchu bude provedena dvojnásobná výmalba na 

vápenné bázi v celé stavebně upravované místnosti. 
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Eventuálně lze použít novodobé technologie složené z penetrace nové vyzrálé 

omítky a malířských barev. 

Nedoporučuje se provádět výmalbu materiály na bázi hlinkových barev nebo 

klihových barev. Rovněž se nedoporučuje první malování provést disperzními malířskými 

barvami, které mají vyšší difúzní odpor a brání uvolňování vlhkosti z konstrukcí. 

 

Zasklívání: 
 
Nejsou v rámci stavebních úprav navrženy. 

 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVOR Ů 

 

Stávající obálka budovy sice nesplňuje požadavky norem, ale v rámci těchto 

stavebních úprav není tato problematika řešena. Částečně zateplení stropu a severní stěny 

již bylo popsáno výše. Celkové zateplení objektu bude řešeno v dalších etapách stavebních 

úprav. 

 

 

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
PRŮZKUM Ů 
  

Stávající základy objektu zůstávají beze změny. Nové základy nebudou realizovány. 

 

g) VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Bude v podstatě shodný se stávajícím stavem. Nedochází ke změně ani navýšení 

provozu objektu. 

 

h)   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Dopravní řešení v pohybu i v klidu se v podstatě nemění. Stávající zůstává také 

přístup a příjezd k objektu. 

 

i) OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
 

Vzhledem k tomu, že jsou stavební úpravy navrženy ve 2.NP nebylo zapotřebí 

posuzovat výskyt půdního radonu.  

Ochrana objektu před hlukem zvenčí je zajištěna jeho polohou a kvalitními výplněmi 

okenních otvorů včetně utěsnění jejich spar.  

Ochrana stavby před účinky povodní, sesuvu půdy, poddolování, seizmicity  radonu 

a hluku není řešena – vše zůstává shodné se stávajícím stavem. Vliv objektu a jeho užívání 
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je shodný se stávajícím stavem. 

Žádné jiné vlivy před kterými by bylo zapotřebí objekt chránit nejsou známy. 

 

j)   DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
Veškeré požadavky TPS, které bylo možno v rámci stavby dodržet byly dodrženy. 

 
Všeobecné požadavky - závěr 

 
Veškeré výrobky musí být atestovány a technická zařízení musí odpovídat platným 

normám a předpisům. Jejich instalaci mohou provádět pouze pracovníci, kteří mají k 

této činnosti oprávnění. 

 Uvedené výrobky jsou pouze orientační a lze je nahradit výrobky jinými, stejných 

technických a kvalitativních vlastností. 

Elektroinstalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, při instalaci 

elektrospotřebičů musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle návodu 

výrobce a dále opatření v souladu s vyhláškami o bezpečnosti práce. 

V průběhu výstavby musí být všechny otvory v podlahách a stropech překryty, 

nebo opatřeny zábradlím. Komunikace určené pro evakuaci osob nesmí být zužovány.  

Při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat platné 

zákony, zejména: 

- 365/2011 – Zákoník práce. 

- 309/2006 – Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZ při práci v pracovně 

právních vztazích. 

- 591/2006 – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezp. a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  včetně jeho příloh č. 1 až 4. 

- 362/2005 – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- 101/2005 Sb. – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

- 361/2007 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

- 378/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- 11/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění č. 405/2004 Sb. 

Tyto zákony stanovují povinnosti účastníků výstavby, které se týkají jak zhotovitele 

díla, tak jeho subdodavatelů. 

Dále se jedná o ověření znalostí pracovníků z předpisů BOZ a PO. Pracovníci jsou 

povinni se seznámit a dodržovat technologické postupy, návody od výrobce, pokyny a 

další dokumentaci k provádění činnosti, používat přidělené ochranné pracovní prostředky, 

nářadí, stroje a pomůcky, dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se z 
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určeného pracoviště bez souhlasu odpovědné osoby.  

Komunikace určené pro evakuaci osob nesmí být zužovány provozním zařízením a 

musí být udržovány čisté. 

 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 

 

          V Opavě 07/2014                                                         ing. Jaromír Vícha 
 

 

 

 

           


